

DILIGÊNCIA

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que no Processo Licitatório nº 24/0001-CC, formato concorrência, cujo objeto refere-se a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO A REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE SESC LER OIAPOQUE, PELO PERÍODO DE 12 (doze) MESES, PARA O SESC/DR/AP**, o qual se encontra PUBLICADO no site www.sescamapa.com.br, ficam registrados, conforme abaixo, a seguinte **DILIGÊNCIA** para com a arrematante **C E M MACIEL LTDA**:

Esta comissão lista os apontamentos relacionados aos documentos de habilitação e proposta contida nos seus respectivos envelopes, sendo estes:

Documentos de Habilitação:

- **NOVA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e AZEVEDO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP:**

Ausência da assinatura do Engenheiro Civil Leonardo de Oliveira Lima no contrato de prestação de serviços. (Pág. 125-126)

Solicitamos a correção com a presença do engenheiro para assinatura do contrato junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Documentos da Proposta:

- **NOVA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, SUSTENTAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS:**

A proposta da está sem assinatura do Responsável Técnico indicado para fazer o acompanhamento da obra e elaboração da mesma, em desacordo com o edital desta concorrência.

Solicitamos todas as documentações originais assinadas digitalmente para verificação de autenticidade das assinaturas contidas em todos os documentos apresentados.

- **AZEVEDO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP:**

As datas das planilhas da proposta são do dia 07/02/2023, diferente da data do certame licitatório.

- **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL:**

Durante análise de planilhas foi identificado uma divergência com relação ao item 11.2.2 Retirada e reinstalação de caixa d'água (Reaproveitamento). (Pág. 18)

A especificação técnica e o memorial descritivo da obra (anexos ao edital), indicam que a caixa d'água existente será reaproveitada neste serviço, no entanto, a empresa incluiu na composição deste item o fornecimento de caixas novas, o que não será necessário.

Solicitamos a correção deste item com as demais alterações na proposta.

Solicitamos ainda, todas as documentações originais assinadas digitalmente para verificação de autenticidade das assinaturas contidas em todos os documentos apresentados.

Diante do exposto, a licitante tem o prazo para apresentar as devidas correções até as 12h do dia 18/04/2024.

Macapá-AP, 16 de abril de 2024.

Cristiano Jorge Silva dos Anjos
Presidente da CPL – Obras
Sesc/DR/AP